

Ex-ante-Veröffentlichung von Bauaufträgen gem.§ 19 Abs. 5 VOB/A und freihändige Vergaben

Maßnahme: Umbau Hauptstraße 8 zu einer Bürgerzentrale in Gronau (Leine)

Auftraggeber: Samtgemeinde Leinebergland
für die Stadt Gronau (Leine)
Blanke Straße 16, 31028 Gronau (Leine)
Tel.: 0 51 82 / 9 02 - 0, Fax 0 51 82 / 9 02 - 199
E-Mail: info@sg-leinebergland.de

Ort der Vertragsausführung	Auftragsgegenstand	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	Voraussichtlicher Ausführungszeitraum
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Rohbauarbeiten	Gerüst, Abbruch, Erdarbeiten, Entwässerung, Abdichtung, Mauerwerk, Beton, Natursteinsanierung, (Fachwerk / Denkmalschutz)	3. Jahresdrittel 2019
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Zimmerarbeiten	Fachwerksanierung (Denkmalschutz)	3. Jahresdrittel 2019
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Dachdeckerarbeiten	Dach- und Klempnerarbeiten (Denkmalschutz)	3. Jahresdrittel 2019
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Stahlbauarbeiten	Erstellung/Montage Innentreppe und Außenfluchttreppe	4. Quartal 2019 1. Quartal 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Aufzugsanlage	Erstellung einer Aufzugsanlage	4. Quartal 2019
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Außenputzarbeiten	Putzarbeiten außen (Fachwerk / Denkmalschutz)	4. Quartal 2019
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Tischlerarbeiten	Einbau von Fenstern und Außentüren (Fachwerk / Denkmalschutz)	4. Quartal 2019
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Malerarbeiten	Malerarbeiten innen und außen (Fachwerk / Denkmalschutz)	4. Quartal 2019 2. Quartal 2020

Ort der Vertragsausführung	Auftragsgegenstand	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	Voraussichtlicher Ausführungszeitraum
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Putzarbeiten innen	Putzarbeiten innen (Fachwerk / Denkmalschutz)	1. Quartal 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Estricharbeiten	Einbau von Estrich	1. Quartal 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Fliesenarbeiten	Verlegearbeiten von Wand- und Bodenfliesen (Fachwerk / Denkmalschutz)	1. Quartal 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Trockenbauarbeiten	Montage div. Trockenbausysteme	1. Halbjahr 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Tischlerarbeiten	Einbau von Innentüren (Fachwerk / Denkmalschutz)	1. Halbjahr 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Heizung-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen	Erstellung der Heizung-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen	1. Halbjahr 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Elektroinstallationen	Erstellung der Elektroinstallationen	1. Halbjahr 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Bodenbelagsarbeiten	Verlegung von Linoleum-Fußbodenbelag	2. Quartal 2020
Hauptstraße 8 31028 Gronau (Leine)	Außenanlagen	GaLaBau, Pflasterarbeiten und Freiraumgestaltung	2. Quartal 2020